कार्यालय जिला पंचायत, बांदा

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

जिला पंचायत, बांदा के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से जिला पंचायत द्वारा निम्न परियोजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बेबसाइट ई-टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in से दिनांक-22.02.2019 को सुबह 10 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है तथा आनलाइन निविदा बिक्री की अन्तिम तिथि 04.03.2019 को सायं 5.00 बजे तक होगीं। निविदादाता को अपने समस्त अर्ह प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी निविदा के साथ ई-टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तो के अनुसार दिनांक-05.03.2019 को समय प्रातः 11.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत, बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में रखे सील्ड बाक्स में जमा कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदादाता की ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी निविदा, निविदा समिति के समक्ष दिनांक-05.03.2019 को समय 12. 00 बजे अपरान्ह से कार्यालय जिला पंचायत बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में ससमय खोली जायेंगी।

टेण्डर फार्म का शुल्क (2 प्रतिशत धरोहर धनराशि के अतिरिक्त) सभी कर सहित 1000/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बांदा के पद नाम से देय होगा, जो कि टेक्निकल बिड के साथ देना अनिवार्य होगा। विभाग के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये, किसी भी या सभी ई-निविदाओं को अस्वींकार कर दें। ई-निविदा स्वींकार होने के पश्चात यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कर अनुबंध नहीं कराया जाता है तो कार्य की ई-निविदा में संलग्न 2 प्रतिशत जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्त ई-निविदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। ठेकेदार को कार्यवार श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना श्रम विभाग में पंजीयन के भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	परियोजना की लागत जी0एस0टी0 रहित (लाख में)	परियोजना की लागत जी0एस0टी0 सहित (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0 टी सहित (रू0 में)	धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	ग्राम पं0 लडाका पुरवा में गंगानगर तिन्दवारी रोड में गंगाराम अवस्थी के मकान से अशोक गुप्ता के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	बडोखर खुर्द	13.39	15.00	1000.00	30000	3 माह
2	ग्राम पं0 उमरेहडा में रामखिलावन के दरवाजे से शिवबरन के दरवाजे की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	बिसण्डा	12.50	14.00	1000.00	28000	3 माह
3	ग्राम पं0 शादी मदनपुर में जमील के दरवाजे से कल्लू के दरवाजे तक एवं चुम्बा की मस्जिद से रक्खी मौलवी के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	तिन्दवारी	13.39	15.00	1000.00	30000	3 माह
4	ग्राम पं0 पिपरहरी में मेन रोड से भदइंया तालाब की हरिजन बस्ती की ओर सोलिंग का कार्य।	तिन्दवारी	14.98	16.78	1000.00	33560	3 माह
5	ग्राम सतन्याव में डॉ0 मेडेलाल के घर से टिर्रू राजपूत के घर तक 250 मी0 सी0सी0 रोड।	कमासिन	11.16	12.50	1000.00	25000	3 माह
6	ग्राम पं0 बीरा में सुरेन्द्र सिंह के मकान से रामसुजान के मकान तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य।	कमासिन	11.74	13.15	1000.00	26300	3 माह
7	ग्राम पं0 इंगुवा वि0खं0 कमासिन कोचल नाले से अरुणेश त्रिपाठी के पुरवा के उस पार तक नाले में रपटा का निर्माण कार्य।	कमासिन	16.07	18.00	1000.00	36000	3 माह
8	ग्राम पं0 बबेरू ग्रामीण द्वितीय नमस्ते का पुरवा में पप्पू पाल के मकान से दंगल मैदान तक नाला का निर्माण कार्य।	बबेरू	16.25	18.20	1000.00	36400	3 माह
9	ग्राम पं0 गुजैनी वि0खं0 बबेरू में प्रेमपाल कबीर के घर के पास से राजकुमार पटेल के खेत तक सी0सी0,रपटा एवं सोलिंग कार्य।	बबेरू	26.79	30.00	1000.00	60000	3 माह

[illegible signature]

10	ग्राम पं0 बेन्दाघाट में फतेहपुर रोड में इलाहाबाद बैंक व पंचायत भवन के सामने सडक के किनारे व जौहर पुर रोड व बेंन्दा रोड के दोनो किनारों में खडंजा का कार्य।	तिन्दवारी	11.16	12.50	1000.00	25000	3 माह
11	ग्राम पं0 पपरेन्दा में सूरवा तालाब के किनारे बाई तरफ से पाछे खेगर बस्ती में मेन रोड से इच्छा राम के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	तिन्दवारी	11.97	13.41	1000.00	26820	3 माह
12	ग्राम पं0 ऐला में प्रा0वि0 से मुगुस पुरवा तक डामरीकरण का कार्य।	महुआ	18.75	21.00	1000.00	42000	3 माह
	जिला निधि योजनान्तर्गत						
1	ग्राम पं0 ओरन के त्रिलोचनी स्थान में टीनशेड का निर्माण कार्य।	बिसण्डा	11.61	13.00	1000.00	26000	3 माह
2	ग्राम पं0 तिलौसा में ममसी रोड से छिलोलर रोड में नहर पटरी में सोलिंग कार्य एवं झाल के पास नहर में एक पुलिया का निर्माण कार्य।	कमासिन	17.86	20.00	1000.00	40000	3 माह

नोट–उक्त परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबंध की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

सुरेश कुमार सिंह
अभियन्ता
जिला पंचायत बांदा

संतोष कुमार त्रिपाठी
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा

सरिता द्विवेदी
अध्यक्ष
जिला पंचायत, बांदा

कार्यालय जिला पंचायत, बॉदा

पत्रांक -977 /रा0वि0यो0/जि0पं0बांदा/2018-19/दिनांक - 18/02/2019

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, बॉदा को अवलोकनार्थ।
4- जिलाधिकारी महोदय, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि कृपया पंचायतीराज अनुभाग - 2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 - 670/33 -2-17-56जी/17 दिनांक - 19 अप्रैल 2017 के अनुपालन दिनांक - 15.11.2018 को ई-टेण्डरों को खोलते समय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का कष्ट करें।
5- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा।
6- अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा।
7- व्यवस्थापक प्रादेशिक समाचार पत्र अमर उजाला कानपुर, दैनिक आज कानपुर एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवकर्मयुग प्रकाशन, बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में बांदा संस्करण में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
8- वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता (सदस्य निविदा समिति) जिला पंचायत, बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित समय में कार्यालय जिला पंचायत, बॉदा में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार नीलामी कार्यवाही सम्पादित करायें।
9- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त विज्ञप्ति बांदा जिले की बेबसाइट http://banda.nic.in पर डाउनलोड कराने का कष्ट करें।
10- जिला पंचायत, बॉदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

जिला पंचायत कार्यालय बांदा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बॉदा